

ALGEMENE LEVERINGS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

1. Algemeenheden

1.1. Partijen :

- i. De NV Mathieu Gijbels, Industrieweg-Noord 1161
3660 OUDSBERGEN, BTW 0413.753.894, hier verder "aannemer" genoemd.
- ii. De opdrachtgever hierna "bouwheer" of "opdrachtgever" genoemd.

1.2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het tussen partijen afgesloten contract, en binden hen op elk punt waarvoor geen uitdrukkelijke schriftelijke afwijking werd bepaald. Eventuele afwijkende voorwaarden voorkomend op bestelbonnen, facturen,.. ongeacht of deze afkomstig zijn van de aannemer of de bouwheer, binden partijen enkel mits duidelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming door de andere partij.

2. Offertes en aanvaarding.

2.1. De offertes van de aannemer zijn geldig gedurende 1 week. De prijsoffertes worden opgemaakt op basis van de gegevens verstrekt door de opdrachtgever en de documenten vermeld in de offerte.

2.2. Wijzigingen aan de offerte of aannemingsovereenkomst worden enkel aanvaard na schriftelijk akkoord van de aannemer. De daaruit voortvloeiende meerkosten en andere kosten zijn dan ten laste van de bouwheer.

2.3. De bouwheer en/of diens architect zal de aannemer uitdrukkelijk en schriftelijk alle vereisten, voorwaarden en voorschriften bezorgen die op de bouwheer en diens activiteiten (uitbating) van toepassing zijn en gevolgen kunnen hebben voor de constructie en de eisen waaraan deze moet voldoen.

2.4. Ten overstaan van de bouwheer zijn contracten slechts geldig bij uitdrukkelijke aanvaarding door een daartoe bevoegd orgaan van de vennootschap van de aannemer. Schriftelijke of mondelinge toezeggingen van de vertegenwoordigers of personeel van de aannemer, zelfs gesteld op officieel briefpapier of documenten van de aannemer, zijn eveneens slechts geldig na bevestiging door een bevoegd vennootschapsorgaan van de aannemer en/of bij aanvang van de werkzaamheden. Het bovenstaande kan enkel door de aannemer ingeroepen worden.

2.5. Ingeval de overeenkomst eenzijdig wordt opgezegd of verbroken door de bouwheer, zal hij aan de aannemer een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van de aannemingsovereenkomst. Voor zover de aannemer het bewijs levert van een grotere schade, dan is dit hoger bedrag verschuldigd. Voor zover de bouwheer gedeelten uit het contract schrapte geldt hiervoor dezelfde benadering.

2.6. Door ondertekening van het contract bevestigt de bouwheer onherroepelijk dat hij de nodige vergunningen en toelatingen heeft om de bestelde bouwwerken uit te voeren.

2.7. De bouwheer zorgt voor integrale vrijwaring en vergoeding van de aannemer voor alle kosten, boetes en schadevergoedingen die voortvloeien uit het ontbreken van de nodige vergunningen en toelatingen. Een kopie van de door de overheid definitief goedgekeurde documenten dient tijdig overgemaakt aan de aannemer.

2.8. De aannemer behoudt zich het recht voor de solvabiliteit van de bouwheer te controleren. Onverminderd de bepalingen in art 27,5°

van de hypotheekwet zal de bouwheer op eerste verzoek van de aannemer voldoende zekerheden voorleggen die een bewijs vormen voor de betaling van de financiële verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen. Indien de bouwheer in gebreke blijft dergelijke zekerheden te leveren heeft de aannemer het recht de werken niet aan te vatten of te schorsen zonder dat de bouwheer aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding, van welke aard dan ook.

2.9. Tekeningen, ontwerpen, studies en alle andere documenten (offertes, prijsramingen,...) opgesteld door of in samenwerking met de aannemer zijn de intellectuele eigendom van de aannemer en wordt steeds beschouwd als confidentiële informatie. Ze mogen zonder schriftelijk akkoord van de aannemer op geen enkele wijze worden gekopieerd, doorgestuurd of op welke manier dan ook worden aangewend op straffe van schadevergoeding, geraamd op 15% van het totaal van de offerte.

3. Termijnen

3.1. De in offerte en contract voorziene uitvoeringstermijn en/of einddatum is benaderend en informatief. Vertragingen geven de bouwheer geen recht tot enige schadevergoeding of verwijlrentrest en dit ongeacht de oorzaak van de vertraging, behoudens in geval van zware fout of opzet vanwege de aannemer.

Indien er tussen partijen expliciet een schadevergoeding of boete wegens vertraging is vastgesteld, zal deze in zijn totaliteit nooit meer dan 5% van de aannemingsom (excl. btw) bedragen.

3.2. De eventueel bepaalde uitvoeringstermijn loopt slechts vanaf de dag dat de aannemer effectief in het bezit is gesteld van het ondertekende contract, het eventueel gevraagde voorschot, de bouwvergunning en alle andere nodige gegevens die de bouwheer moet verschaffen om het de aannemer mogelijk te maken het contract uit te voeren. Deze voorwaarden zijn cumulatief.

3.3. Indien meerwerken uitgevoerd dienen te worden, zal een verlenging van de termijn toegestaan worden gelijk aan de termijn nodig voor de voorbereiding en uitvoering van de meerwerken (opstellen verrekeringen, bijkomende studies, aanpassen tekeningen,...).

4. Uitvoering

4.1. Contract, plannen en lastenboek, maken één geheel uit. Doet zich enige tegenstrijdigheid voor dan heeft in principe het contract voorrang op de plannen, en de plannen voorrang op het lastenboek. Bij onduidelijkheid tussen de genoemde documenten primeert het document met wijziging op de meest recente datum.

4.2. Is de bouwheer geen eigenaar van het te bebouwen terrein, dan wordt hij door de ondertekening van de overeenkomst geacht de toestemming te hebben verkregen van de eigenaar en worden de werken uitsluitend op zijn risico uitgevoerd.

4.3. De bouwheer heeft de wettelijke en contractuele plicht de uitvoering van de werken te volgen of te laten volgen. Bij de vaststelling van enige onvolkomenheid dient deze dadelijk en duidelijk te worden gemeld, teneinde een tijdig ingrijpen mogelijk te maken. De gevolgen van deze uitdrukkelijk overeen gekomen verbintenissen zijn, bij nalatigheid, voor rekening van de bouwheer.

4.4. De bouwheer is gehouden door de gegevens verstrekt door personen, o.a. de architect, welke in de uitvoeringsfase namens hem optreden. Alzo verstrekte aanvullende en/of gewijzigde opdrachten verbinden de bouwheer onherroepelijk.

4.5. De door de aannemer geleverde en/of verwerkte producten mogen qua maat, gewicht, uitzicht en dergelijke de gebruikelijke toleranties vertonen.

4.6. De aannemer heeft het recht op de werven materialen afkomstig van derden te leveren, zelfs van een verschillend merk of type dan voorzien in de offerte en/of het contract, mits een vergelijkbare kwaliteit wordt aangeboden. Desgevallend zal de aannemer de bouwheer hierover op voorhand informeren.

4.7. De werf moet vanaf de openbare weg tot op alle plaatsen van het werk volledig toegankelijk en berijdbaar zijn voor vrachtwagens, montagekranen en dergelijke en vrij zijn van constructies en hindernissen. De hiermee samenhangende kosten zijn verrekenbaar. Indien aan personeel van de aannemer wordt gevraagd extra prestaties te leveren, zullen deze geschieden op kosten van de bouwheer.

5. Plaatsing

5.1. Voor de fundering van de constructie wordt altijd verondersteld dat de grond op max 1m diepte, gemeten t.o.v. de 0.00 pas van het nieuwe gebouw, een draagvermogen heeft van min. 1,5 kg/cm² of 15N/cm², tenzij de bouwheer hieromtrent nauwkeuriger inlichtingen heeft gegeven. Indien achteraf bij de uitvoering blijkt dat de grond de veronderstelde weerstand niet heeft, zijn de bijkomende funderingskosten ten laste van de bouwheer. Indien een grondonderzoek nodig is, dan is dit altijd op risico en kosten van de bouwheer.

5.2. Het bouwterrein wordt verondersteld vrij te zijn van alle boven- en ondergrondse hindernissen, bomen, struiken, oude funderingen, rotsen, riolering, enz. die de werken kunnen bemoeilijken. Bijkomende werken of schade hieruit voortvloeiend zullen desgevallend afzonderlijk verrekend worden.

5.3. De bouwheer zal de aannemer voor de start van de werken informeren omtrent het bestaan en de plaats van ondergrondse leidingen van om het even welke aard op of in de omgeving van het bouwterrein. Zoniet valt de eventueel aangebrachte schade ten laste van de bouwheer en zal hij de aannemer vrijwaren voor eventuele schade van derden.

5.4. Indien het watervlak zich op een peil bevindt dat niet toelaat de ondergrondse en/of funderingswerken droog uit te voeren, zijn de kosten van eventuele bronbemaling ten laste van de bouwheer en bijkomend te verrekenen, tenzij deze reeds in de offerte opgenomen zijn.

5.5. Overtollige aarde voortkomend van graafwerken wordt ter plaatse gelaten. Nivelleringswerken binnen en buiten het gebouw worden enkel door de aannemer uitgevoerd mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden. Voor zover de tussenkomst van een controle- of keuringsorganisme inzake grondverzet, bodemverontreiniging,... vereist of gewenst is, vallen alle kosten en risico's voor controle, onderzoek en eventuele sanering steeds ten laste van de bouwheer met inbegrip van de maatregelen

en daarmee gepaard gaande kosten die het gevolg zijn van de reglementering inzake bodemsanering en grondverzet.

5.6. Kosten verbonden aan afbraak en storten van gevaarlijke en/of risicohoudende materialen (asbest etc) zijn steeds ten laste van de bouwheer tenzij uitdrukkelijk voorzien in de offerte.

6. Prijzen

6.1. De prijzen zijn netto, en ondergaan geen disconto. Alle belastingen, taksen en dergelijke, zijn ten laste van de bouwheer. Dit geldt ook voor waarborgen en/of kosten van derden. Ook zal de bouwheer instaan voor de kosten en taksen m.b.t. het gebruik en/of bezetting van het openbaar domein. Deze kosten en taksen zijn derhalve, behoudens uitdrukkelijke afwijking, niet voorzien in de prijzen van de aannemer.

6.2. Water en eventueel elektrische stroom zijn steeds in voldoende mate en zonder recht op vergoeding, door de bouwheer te leveren, tot aan de perceelsgrenzen.

6.3. De contractueel vermelde prijzen zullen in de loop van de uitvoering en conform hetgeen bepaald in de bijzondere voorwaarden, worden herzien volgens de formule :

$$p = P \left(a \frac{S}{S} + b \frac{I}{I} + c \right)$$

De termen daarvan betekenen het volgende:

- p = nieuwe prijs (datum van facturatie)
- P = prijs van de offerte (datum van offerte)
- a = het aandeel van de lonen en sociale lasten (hier 0,40)
- b = het aandeel van de te gebruiken of te plaatsen materialen, grondstoffen en producten (hier is dit 0,40)
- c = het percentage algemene kosten en winst (hier 0,20)
- s = Lonen en sociale lasten geldig op het ogenblik van de uitvoering van het werk. Is vanaf de eerste dag van de maand waarin een wijziging heeft plaatsgevonden
- S = Lonen en sociale lasten geldig op het ogenblik van de offerte. Is vanaf de eerste dag van de maand waarin een wijziging heeft plaatsgevonden
- i en I = 'Index I 2021', zijnde het maandelijkse indexcijfer dat berekend werd op basis van het jaarlijks verbruik van de voornaamste materialen, grondstoffen en producten door het bouwbedrijf op de binnenlandse markt.

De indexcijfers zijn deze zoals gepubliceerd door de bevoegde diensten.

Indien de prijsevolutie van bepaalde grondstoffen een uitzonderlijk en onvoorspelbaar karakter vertoont a.g.v onvoorziene en onvoorspelbare marktomstandigheden (onafhankelijk de wil van de aannemer) en de aannemer op een objectieve wijze kan aantonen dat deze uitzonderlijke prijsevolutie niet gedekt kan worden door bovenstaande prijsherzieningsformule, dan behoudt de aannemer zich het recht om aan de hand van objectieve prijsindicatoren een prijsaanpassing door te voeren voor de onderdelen van de offerte die onderhevig zijn aan deze uitzonderlijke prijsevolutie.

6.4. Zo de tussenkomst van een controle- of keuringsorganisme door de reglementeringen en/of de afgesloten overeenkomst voorzien is, vallen alle hiermee samenhangende of uit voortvloeiende kosten, termijninvloeden, enz. ten laste van de bouwheer. De uitvoering der controles dient te gebeuren door een door beide partijen aanvaarde en erkende instelling en voor ondertekening van het contract bekend te zijn.

6.5. Indien de uitvoering van de werf vertraging oploopt wegens omstandigheden buiten de wil van de aannemer, is de aannemer gerechtigd de eventuele meerkost integraal door te rekenen aan de bouwheer. Dit geldt onverminderd hetgeen bepaald in art. 6.1.

7. Betaling

7.1. Alle facturen van de aannemer zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de aannemer. Bij niet-betaling uiterlijk op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd conform de intrestvoet bepaald in de Wet betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002. Ten titel van forfaitaire schadeloosstelling zal het factuurbedrag verhoogd worden met 10% met een minimum van 250 euro per factuur. Deze verhoging van 10% wordt door de opdrachtgever aanvaard in toepassing van art 1229 van het Burgerlijk Wetboek als vergoeding voor de verhoogde inningskosten middels tussenkomst van derden. Terzelfdertijd worden alle schuldvorderingen op de bouwheer onmiddellijk opeisbaar.

7.2. Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden geeft de aannemer het recht alle leveringen en werken te schorsen op risico van de bouwheer, te laten overgaan tot het wegvoeren van het materieel en de materialen die op de werf staan of aangevoerd werden. De bouwheer kan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding in geval van schorsing ten gevolge van wanbetaling.

In geval van wijziging in de rechtstoestand van de bouwheer, overlijden, onbekwaamheid, faillissement, ontbinding of wijziging van vorm, dan wel tekenen van mogelijke insolventie van de bouwheer (beslag, aanvraag WCO, fiscale of sociale schulden,...) behoudt de aannemer het recht het contract te verbreken of aanvullende waarborgen te eisen.

7.3. Indien gewerkt wordt met vorderingsstaten dan heeft de bouwheer 5 dagen om opmerkingen schriftelijk te laten worden anders wordt hij geacht deze aanvaard te hebben en wordt de factuur conform opgesteld.

7.4. De aannemer blijft eigenaar van de door hem geleverde en geplaatste materialen, zelfs wanneer deze in het gebouw verwerkt zijn en dit totdat de bouwheer de aannemer de volledige aannemingssom heeft betaald, met inbegrip van de eventuele moratoire intresten, schadebedingen, taksen en andere toebehoren...

Deze artikel wordt door partijen beschouwd als een uitdrukkelijk beding van eigendomsvoorbehoud in toepassing van art. 69 e.v. van de Pandwet.

8. Oplevering werken en garantiebepalingen

8.1. De oplevering van de werken gebeurt op één der hierna bepaalde wijzen op het ogenblik van de voltooiing der werken, niettegenstaande geringe onvolkomenheden, welke tijdens de waarborgtermijn kunnen worden hersteld

a) Bij de oplevering der werken op een door de aannemer circa één week van te voren vast te stellen datum en uur, wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering opgemaakt in aanwezigheid van

de aannemer en de bouwheer, die beiden het proces-verbaal ondertekenen.

In het proces-verbaal worden de tussen partijen overeengekomen minwerken en eventuele gebreken, reserves of weigering der werken opgetekend.

De voorlopige oplevering houdt de aanvaarding van de werken door de bouwheer in en sluit verder verhaal wegens zichtbare gebreken uit. Indien de bouwheer niet aanwezig is op de dag zoals hoger bepaald voor de voorlopige aanvaarding, dan wordt hij geacht hiertoe zonder bemerking te zijn overgegaan.

b) Indien de bouwheer op enige wijze overgaat tot ingebruikname van het bouwwerk, zonder het voorafgaand opstellen van een proces-verbaal van oplevering, dan geldt zulks tevens als aanvaarding van de werken en de eventuele zichtbare gebreken.

8.2. De dag van de voorlopige oplevering is de startdatum van de contractuele en wettelijke garanties van de aannemer m.b.t. de door hem opgerichte constructies.

Dit geldt zowel voor de zogenaamde tienjarige aansprakelijkheid (art. 1792 en 2270 B.W.) als de lichte verborgen gebreken. Voor de licht verborgen gebreken geldt een garantie- en waarborgtermijn van 12 maanden. Als licht verborgen gebreken worden beschouwd alle gebreken die niet onder het toepassingsgebied van art. 1792 en 2270 B.W. vallen.

8.3. Na verloop van de garantieperiode voor de lichte verborgen gebreken staat het de aannemer en/of de bouwheer vrij om de definitieve oplevering te verzoeken. Hiervan wordt gebeurlijk opnieuw proces-verbaal opgemaakt in aanwezigheid van en ondertekend door de bouwheer en de aannemer. Zonder dergelijk proces-verbaal aan het einde van de garantieperiode, wordt de definitieve oplevering geacht stilzwijgend te zijn ingegaan. De bouwheer verbindt er zich toe om binnen de 14 dagen na de definitieve oplevering alle waarborgen vrij te geven.

8.4. Voor zover de aannemer in enige garantieperiode herstellingen dient en/of wenst uit te voeren dan worden deze beperkt tot de door de aannemer uitgevoerde werken. Bovenstaande kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding voor de bouwheer.

Ingeval van gebreken in de constructie kunnen enkel de bouwwaarden (= eenheidsprijzen x hoeveelheid) van de rechtstreeks aangetaste en door de aannemer geplaatste materialen worden verrekend met uitsluiting van alle andere schade o.a. aan de inboedel, gevolgschade en dergelijke.

8.5. De aannemer kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld indien de aanwending van de verwerkte elementen niet overeenstemt met het doel waarvoor zij werden ontworpen en zoals dit voorafgaand bekend werd gemaakt aan of afgeleid door de aannemer uit de bestaande gegevens.

8.6. De bouwheer blijft verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan derden ten gevolge van de door de aannemer en haar onderaannemers uitgevoerde werken in het kader van art. 544 Burgerlijk Wetboek.

8.7. De contractuele en gemeenrechtelijke aansprakelijkheid van de aannemer is ten allen tijde beperkt tot de voorwaarden en limieten vermeld in haar aansprakelijkheidsverzekering, behoudens ingeval van bedrog of opzet.

9. Verzekeringen

9.1. Behoudens indien anders vermeld in de offerte, zal de bouwheer vóór de start van de werken van de aannemer of haar onderaannemers een ABR verzekering afsluiten die alle schade aan de op te richten bouwwerken en de te verwerken materialen van de aannemer en haar onderaannemers dekt. Deze dekking omvat o.m. : vandalisme, diefstal, de invloed van natuurelementen, overstroming, storm, vorst, brand, hagel enz.; De opdrachtgever ziet af van de mogelijkheid van verhaal op de aannemer door zijn verzekeraar bij enige uitkering na schadegeval.

9.2. De bouwheer zal voor wat betreft de bestaande gebouwen een uitgebreide brandverzekering onderschrijven, met inbegrip van waterschade, stormschade, en dergelijke en dit met ingang op datum van aanvang der werken. De bouwheer/eigenaar verbindt zich er tevens toe in de verzekeringspolis van de bestaande gebouwen en van de roerende goederen dewelke er in opgeslagen zijn, een afstand van verhaal t.o.v. de aannemer(s) der werken te laten opnemen en dit voor de ganse duur der werken.

10. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

10.1. De door de aannemer voorziene prijzen, termijnen en eventuele andere voorwaarden zijn enkel geldig zover de door de bouwheer verstrekte gegevens correct en volledig zijn en de uitvoering der werken in normale omstandigheden, wat betreft werkterrein, materieel en materialen, funderingen, weersomstandigheden, werkgelegenheid en dergelijke kunnen plaatsvinden.

10.2. Iedere gebeurtenis of omstandigheid die zich voordoet en niet voorzienbaar was op het moment van de ondertekening van de overeenkomst en invloed heeft op de termijn en/of de kostprijs van de aannemingswerken – op voorwaarde dat deze niet werd veroorzaakt door opzet of grove fout van de aannemer – wordt beschouwd als overmacht. Dit kan o.m. zijn: weerverlet, staking, opschorting bouwvergunning, te nemen milieu- en verontreinigingsmaatregelen, verzuim vanwege de bouwheer, betwistingen met overheidsorganen en/of burelen, wijzigingen aan de bouw, tussenkomsten van keurings- en controle organismen, algemene of gedeeltelijke staking bij de aannemer, haar onderaannemer of haar leveranciers, lock-out, oproer, onlusten, ongevallen, machinebreuk, kraanbreuk, schaarste van transportmiddelen of grondstoffen, besmettelijke ziekten, branden, vorst, uitzonderlijke of langdurige regenperiodes, overstromingen, grote droogte, enz..

Een dergelijke gebeurtenis of omstandigheid brengt van rechtswege met zich mee dat er een wijziging in de planning en eventuele prijszetting zal doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zullen door de aannemer op korte termijn aan de bouwheer worden meegedeeld.

De aannemer zal in overleg met de bouwheer alle redelijke maatregelen nemen om de impact van dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden te beperken.

Indien de onvoorziene omstandigheid of gebeurtenis ervoor zorgt dat het voor de aannemer onmogelijk is zijn contractuele verplichtingen na te komen, heeft de aannemer het recht de overeenkomst te beëindigen zonder vergoeding of eventuele schadeloosstelling aan de bouwheer.

11. Werfmelding en aanwezigheidsregistratie bouwwerf

11.1. De aannemer wijst de bouwheer erop dat de aannemer die als eerste werken in onroerende staat op een werf uitoefent, dient in te

staan voor de melding van de werf bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Indien de aannemer de eerste is, neemt hij dit initiatief. In het andere geval zal de bouwheer de nodige initiatieven nemen en de aannemer desgevallend de bevestiging van de werfmelding bezorgen opdat de aannemer zich in regel kan stellen.

De aannemer is verantwoordelijk voor de aanwezigheidsregistratie van zijn eigen personeel en het personeel van haar onderaannemers op de werven.

Indien de bouwheer en/of andere aannemers in diens opdracht werken in onroerende staat uitvoeren, is de bouwheer zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheidsregistratie van die personen. Op verzoek van de bouwheer zal de aannemer de nodige gegevens ter beschikking stellen opdat de bouwheer zijn verplichtingen hiertoe kan nakomen.

12. Hoofdelijkheid

Indien verschillende personen en/of rechtspersonen gelijktijdig als bouwheer optreden, zijn zij hoofdelijk en solidair, de een bij gebreke aan de andere, gehouden tot alle verplichtingen voortvloeiende uit huidige overeenkomst.

13. Klachten en bevoegdheden

Voor alle geschillen betreffende de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren bevoegd. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

14. Privacy en AGV

14.1. De Partijen verwerken elkaars identiteits- en contactgegevens, evenals deze van hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/aannemers en de boekhouding.

14.2. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten) en/of het gerechtvaardigd belang van de relevante partij. Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID gegevens of het Limosa-nummer verwerkt.

14.3. De partijen verbinden zich ertoe om deze persoonsgegevens eerlijk te verwerken, alleen met het oog op de voormelde doeleinden, alsook met de grootst mogelijke discretie, en dit in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens.

14.4. Zij zullen deze persoonsgegevens alleen doorgeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking.

14.5. De aannemer verbindt zich er toe dezelfde verplichtingen op te leggen aan zijn eigen onderaannemer(s) en deze in de ganse keten.